

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170048		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	久保19号線外1線配水管移設工事（復元工事）（土工工事）（久保第33工区）		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	工事延長L=235.0m 配管土工L=234.7m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成29年6月12日		
当初	設計金額	¥4,914,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥4,294,080	【税込:円】
	工期	平成29年6月13日 ～ 平成29年9月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100121		貝塚市木積2245 株式会社 ヤマキ建設 代表取締役 久保川 岩夫	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(株)ヤマキ建設	¥3,976,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		