

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170069		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田11号線配水管移設工事（仮管工事）（半田第21工区）		
工事場所	貝塚市 半田1丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m 仮配水管布設工φ75 L=171.6m PPφ50 L=12.6m 仮給水切替工 13件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年6月15日		
当初	設計金額	¥3,618,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,186,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,186,000	【税込:円】
	工期	平成29年6月16日 ~ 平成29年8月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥2,950,000	落札
2	石原水道	¥2,950,000	
3	(有)エムズ	¥2,950,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥2,950,000	
5	(株)秀設	¥2,950,000	
6	生孝設備(株)	¥2,950,000	
7	(有)西村水道	¥2,950,000	
8	阪南設備工業(株)	¥2,950,000	
9	福井設備	¥2,950,000	
10	(株)コスモエンジニア	¥2,950,000	
11	(株)後野設備	¥2,950,000	
12	(株)プラスワン	¥2,950,000	
13	(株)貝塚水道工業所		欠席
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		