

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170089		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	沢21号線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（沢第44工区）		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	工事延長L=115.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ75L=98.03m PPφ50L=0.80m P Pφ40L=13.1m 給水管切替工17箇所 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成29年6月15日		
当初	設計金額	¥7,052,400	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥6,106,320	【税込:円】
	工期	平成29年6月16日 ～ 平成29年9月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	石原水道	¥5,654,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契約理由) 仮設配管から復元までを一体工事として責任施工させるため。		