

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170123		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子1号線支線配水管移設工事(仮管工事)(麻生中第2第35工区)		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	工事延長L=100.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100 L=41.28m DCIP(GX)φ75 L=5.95m 給水切替工1件 仮配水管布設工 仮設管φ75・φ50 L=49.4m 仮給水管切替工11件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年8月10日		
当初	設計金額	¥8,456,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,473,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,473,600	【税込:円】
	工期	平成29年8月14日 ~ 平成29年10月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100321		貝塚市石才486-1 福井設備 代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥6,920,000	落札
2	石原水道	¥6,920,000	
3	(株)井上水道工業所	¥6,920,000	
4	(有)エムズ	¥6,920,000	
5	奥田商工(株)	¥6,920,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥6,920,000	
7	(有)岸上設備工業所	¥6,920,000	
8	(株)秀設	¥6,920,000	
9	生孝設備(株)	¥6,920,000	
10	(有)西村水道	¥6,920,000	
11	阪南設備工業(株)	¥6,920,000	
12	松浪水道(株)	¥6,920,000	
13	(有)ワタ総合	¥6,920,000	
14	(株)後野設備	¥6,920,000	
15	(株)プラスワン	¥6,920,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		