

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170140		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	沢10号線外1線配水管移設工事（仮管工事）（王子沢第23工区）		
工事場所	貝塚市 浦田・沢 地内		
工事概要	工事延長 L=135.0m 仮配水管布設工 φ75 L=96.5m PPφ50 L=36.9m 仮給水切替工 11件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年8月31日		
当初	設計金額	¥3,704,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,261,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,261,600	【税込:円】
	工期	平成29年9月1日 ～ 平成29年10月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥3,020,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥3,020,000	
3	(有)エムズ	¥3,020,000	
4	奥田商工(株)	¥3,020,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥3,020,000	
6	(株)秀設	¥3,020,000	
7	生孝設備(株)	¥3,020,000	
8	(有)西村水道	¥3,020,000	
9	阪南設備工業(株)	¥3,020,000	
10	松浪水道(株)	¥3,020,000	
11	(有)ワキ総合	¥3,020,000	
12	(株)後野設備	¥3,020,000	
13	(株)プラスワン		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		