

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170155		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松8号線配水管移設工事(仮管工事) (森三ツ松第10工区)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長L=165.0m 仮配水管布設工仮設管φ75L=163.5m 仮給水切替工15件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年10月12日		
当初	設計金額	¥4,104,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,618,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,618,000	【税込:円】
	工期	平成29年10月13日 ~ 平成30年1月17日	
変更	変更請負額	¥3,521,880	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市脇浜1-2-28	
100312		松浪水道 株式会社	
		代表取締役 松浪 政和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松浪水道(株)	¥3,350,000	落札
2	(有)エムズ	¥3,350,000	
3	奥田商工(株)	¥3,350,000	
4	(株)貝塚水道工業所	¥3,350,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥3,350,000	
6	(株)秀設	¥3,350,000	
7	生和設備工業(株)	¥3,350,000	
8	(有)西村水道	¥3,350,000	
9	阪南設備工業(株)	¥3,350,000	
10	(株)コスモエンジニア	¥3,350,000	
11	ヨヘー産業(株)	¥3,350,000	
12	(株)後野設備	¥3,350,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 仮駐車場代が必要でなくなったため。		