平 成 29 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	170159		
工事種別	タイル･れんが･ブロック工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立斎場火葬炉及び排気塔改修工事		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	主燃焼炉(2m×0.7m×0.8m×2ヵ所炉)の耐火物取替、再燃焼炉(2m×0.7m×2m×1ヵ所炉)の耐火物取替、棺台車(2.1m×0.8m)3台の補修、主燃焼バーナー取替、断熱扉昇降装置1台取替、火葬炉排気塔改修3基		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。	
入札(契約)日	平成29年10月31日		
当初 設計金額	¥14,580,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥13,122,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥13,824,000	【税込:円】	
当初 工期	平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	岸和田市土生滝町961-6 富士機械工業 株式会社 代表取締役 原 峰也		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	富士機械工業㈱	12,800,000			落札
2	山村築炉工業㈱	5,900,000			失格
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					