

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170210		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	海岸寺山麻生中線配水管布設替工事（土工工事）		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	工事延長L=165.0m 配管土工L=162.7m 舗装工A=1013.0㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年12月21日		
当初	設計金額	¥9,698,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,586,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,586,000	【税込:円】
	工期	平成29年12月22日 ～ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100518		貝塚市堀1-28-4	
		八木造園	
		代表者 八木 定	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	八木造園	¥7,950,000	落札
2	(有)歩産業	¥7,950,000	
3	(株)井上商事	¥7,950,000	
4	(株)カリアウ	¥7,950,000	
5	岸造園	¥7,950,000	
6	(有)清舗装	¥7,950,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥7,950,000	
8	大一建設(株)	¥7,950,000	
9	(株)大工安工務店	¥7,950,000	
10	大弥建設(株)	¥7,950,000	
11	(有)クワン建設	¥7,950,000	
12	(株)田中広工務店	¥7,950,000	
13	佃造園(株)	¥7,950,000	
14	(有)南武産業	¥7,950,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥7,950,000	
16	降貴建設	¥7,950,000	
17	(有)幸伸設備工業		辞退
18	(株)ヤマト		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		