

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170213		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第17工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=118.00m 管布設工 VUφ200mm l=110.65m 人孔設置工 8箇所 污水柵設置工 16箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年12月7日		
当初	設計金額	¥18,550,080	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,372,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,372,800	【税込:円】
	工期	平成29年12月8日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥16,470,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松912-1	
100046		株式会社 酒井工務店	
		代表取締役 山本 龍治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)酒井工務店	¥15,160,000	落札
2	(有)歩産業	¥15,160,000	
3	(株)井上商事	¥15,160,000	
4	(株)カリアウ	¥15,160,000	
5	岸造園	¥15,160,000	
6	(有)清舗装	¥15,160,000	
7	(有)幸伸設備工業	¥15,160,000	
8	(株)泉洋建設産業	¥15,160,000	
9	大一建設(株)	¥15,160,000	
10	(株)大工安工務店	¥15,160,000	
11	大弥建設(株)	¥15,160,000	
12	(有)タヨシ建設	¥15,160,000	
13	佃造園(株)	¥15,160,000	
14	(有)南武産業	¥15,160,000	
15	西弘商店	¥15,160,000	
16	八木造園	¥15,160,000	
17	(株)ヤマキ建設	¥15,160,000	
18	(株)ヤマト	¥15,160,000	
19	降貴建設	¥15,160,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水柵の設置場所を変更し、鋳鉄製防護蓋に変更したため。		