

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170214		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	石才処理分区污水管布設工事第13工区		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	施工延長 L=199.50m 管布設工 VUφ200mm l=190.35m 人孔設置工 10箇所 污水柵設置工 18箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年12月7日		
当初	設計金額	¥31,712,040	【税込:円】
	最低制限価格	¥28,155,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥28,155,600	【税込:円】
	工期	平成29年12月8日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥30,105,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市橋本950	
100118		株式会社 門田商店	
		代表取締役 門田 寿	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)門田商店	¥26,070,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥26,070,000	
3	(株)田中政組	¥26,070,000	
4	(有)玉置産業	¥26,070,000	
5	(株)中尾建設	¥26,070,000	
6	(有)庭匠	¥26,070,000	
7	古川建設(株)	¥26,070,000	
8	(有)前田組	¥26,070,000	
9	ミヤ工業	¥26,070,000	
10	(株)六映	¥26,070,000	
11	(株)鷹野建設	¥26,070,000	
12	光成運輸開発(株)	¥26,070,000	
13	(株)kfカンパニー	¥26,070,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初予定していた昼間施工区間を一部夜間施工に変更したため。		