

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170237		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田11号線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（半田第21工区）		
工事場所	貝塚市 半田1丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=160.0m DCIP(GX)φ100 L=153.9m DCIP(GX)φ75 L=0.9m DCIP(K)φ75 L=3.7m 給水切替工 13箇所 仮設管撤去 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成30年1月10日		
当初	設計金額	¥8,164,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥7,189,560	【税込:円】
	工期	平成30年1月11日 ～ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100323	貝塚市澤276-1		
	生和設備工業 株式会社		
	代表取締役 生長 照之		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	生和設備工業(株)	¥6,657,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		