

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180014		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道海岸寺山麻生中線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	施工延長L=184.97m アスファルト舗装工(t=5cm)A=798.35㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年4月26日		
当初	設計金額	¥4,871,880	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,276,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,276,800	【税込:円】
	工期	平成30年4月27日 ~ 平成30年6月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市木積726-1	
100511		佃造園 株式会社	
		代表取締役 佃 美憲	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	佃造園(株)	¥3,960,000	落札
2	(有)歩産業	¥3,960,000	
3	(有)アルファ産業	¥3,960,000	
4	(株)植鶴造園	¥3,960,000	
5	(株)カリョウ	¥3,960,000	
6	(有)清舗装	¥3,960,000	
7	(有)幸伸設備工業	¥3,960,000	
8	(株)大工安工務店	¥3,960,000	
9	(有)武内建設	¥3,960,000	
10	(有)妙珮建設	¥3,960,000	
11	(株)田中広工務店	¥3,960,000	
12	(株)中尾建設	¥3,960,000	
13	(有)南武産業	¥3,960,000	
14	西弘商店	¥3,960,000	
15	松本建設	¥3,960,000	
16	(株)門田商店	¥3,960,000	
17	(株)ヤマト	¥3,960,000	
18	降貴建設	¥3,960,000	
19	(株)六映	¥3,960,000	
20	(株)鷹野建設	¥3,960,000	
21	矢倉工業	¥3,960,000	
22	(有)玉置産業		辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		