

# 平成30年度入札・契約結果

|                    |  |   |               |
|--------------------|--|---|---------------|
| 工事番号               | 180018   |   |               |
| 工事種別               | 管工事  | 工事担当課                                   | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名                | 三ツ松8号線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（森三ツ松第10工区）                       |   |               |
| 工事場所               | 貝塚市 三ツ松 地内   |   |               |
| 工事概要               | 工事延長L=160.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100L=156.16m 給水切替工15件 仮設管撤去工1式 |   |               |
| 契約の方法及び業者選定理由      | 随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号                               |   |               |
| 入札（契約）日            | 平成30年4月11日   |   |               |
| 当初                 | 設計金額   | ¥10,681,200                             | 【税込:円】        |
|                    | 最低制限価格   |   | 【税込:円】        |
|                    | 落札（契約）金額   | ¥9,415,440                              | 【税込:円】        |
|                    | 工期   | 平成30年4月12日 ～ 平成30年7月10日                 |               |
| 変更                 | 変更請負額  |   |               |
|                    | 変更工期   |   |               |
| 落札（契約）業者<br>100312 |  | 貝塚市脇浜1-2-28<br>松浪水道 株式会社<br>代表取締役 松浪 政和 |               |
| （指名）業者名            |  | 入札（見積）金額<br>（税抜:円）                      | 適用（備考）        |
| 1                  | 松浪水道（株）  | ¥8,718,000                              |               |
| 2                  |  |   |               |
| 3                  |  |   |               |
| 4                  |  |   |               |
| 5                  |  |   |               |
| 6                  |  |   |               |
| 7                  |  |   |               |
| 8                  |  |   |               |
| 9                  |  |   |               |
| 10                 |  |   |               |
| 11                 |  |   |               |
| 12                 |  |   |               |
| 13                 |  |   |               |
| 14                 |  |   |               |
| 15                 |  |   |               |
| 16                 |  |   |               |
| 17                 |  |   |               |
| 18                 |  |   |               |
| 19                 |  |   |               |
| 20                 |  |   |               |
| 21                 |  |   |               |
| 22                 |  |   |               |
| 23                 |  |   |               |
| 24                 |  |   |               |
| 25                 |  |   |               |
| 26                 |  |   |               |
| 27                 |  |   |               |
| 28                 |  |   |               |
| 29                 |  |   |               |
| 30                 |  |   |               |
| 31                 |  |   |               |
| 32                 |  |   |               |
| 33                 |  |   |               |
| 34                 |  |   |               |
| 35                 |  |   |               |
| 36                 |  |   |               |
| 37                 |  |   |               |
| 38                 |  |   |               |
| 備考                 | （随契約理由）仮設配管から復元までを一体工事として責任施工させるため。                        |   |               |