

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180020		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ヶ山5号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 三ヶ山 地内		
工事概要	施工延長 L=100.0m 管渠工HPφ700 L=87.90m 管渠工HPφ300 L=5.20m 人孔設置工 4箇所 柵設置工 3箇所 舗装工 A=350.5㎡ 横断水路工 L=2.76m 仮設工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年4月26日		
当初	設計金額	¥20,462,760	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,144,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,144,000	【税込:円】
	工期	平成30年4月27日 ~ 平成30年8月17日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100074		貝塚市馬場292 有限会社 玉置産業 代表取締役 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥16,800,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥16,800,000	
3	(株)田中政組	¥16,800,000	
4	(株)中尾建設	¥16,800,000	
5	(有)庭匠	¥16,800,000	
6	古川建設(株)	¥16,800,000	
7	(有)前田組	¥16,800,000	
8	(有)南川造園	¥16,800,000	
9	ミヤビ工業	¥16,800,000	
10	(株)門田商店	¥16,800,000	
11	(株)六映	¥16,800,000	
12	(株)鷹野建設	¥16,800,000	
13	光成運輸開発(株)	¥16,800,000	
14	(株)kfカンパニー	¥16,800,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		