

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180039		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第一中学校埋設消火管引替工事		
工事場所	貝塚市 加神1丁目 地内		
工事概要	消火配管の引替え（100A地中配管15.4m、50A屋外配管9.8m、50A屋内配管4.0m、65A屋外配管67.2m、100A屋外配管75.0m）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成30年5月31日		
当初	設計金額	¥6,998,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,298,560	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥6,298,560	【税込:円】
	工期	平成30年6月1日 ～ 平成30年9月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者		貝塚市麻生中796-1	
100404		岡本電気工業 株式会社	
		代表取締役 小川 裕章	
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	岡本電気工業（株）	¥5,832,000	落札
2	（株）東電機	¥5,832,000	
3	アスマ電設工業（株）	¥5,832,000	
4	（有）エムズ	¥5,832,000	
5	（有）幸伸設備工業	¥5,832,000	
6	（株）酒井工務店	¥5,832,000	
7	（株）秀設	¥5,832,000	
8	生孝設備（株）	¥5,832,000	
9	生和設備工業（株）	¥5,832,000	
10	（有）武内建設	¥5,832,000	
11	（株）田中政組	¥5,832,000	
12	辻義設備工業（株）	¥5,832,000	
13	（有）西村水道	¥5,832,000	
14	福井設備	¥5,832,000	
15	福井電気設備（株）	¥5,832,000	
16	ミレ工業	¥5,832,000	
17	（株）ヤマト	¥5,832,000	
18	（有）ワキ総合	¥5,832,000	
19	（株）後野設備	¥5,832,000	
20	カムラ電工（株）	¥5,832,000	
21	シメ設備（株）	¥5,832,000	
22	（株）西貫社	¥5,832,000	
23	土肥設備	¥5,832,000	
24	（株）仲昌	¥5,832,000	
25	（株）オクダ		辞退
26	奥田商工（株）		辞退
27	（株）貝塚水道工業所		辞退
28	神前建設（株）		辞退
29	（株）コスモエンジニア		辞退
30	辻慶清掃（株）		無効
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		