

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180083		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道堤6号線支線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	施工延長 L=42.00m アスファルト舗装工(t=5cm) A=140.32㎡ 防護柵工 L=42.00m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年7月12日		
当初	設計金額	¥3,256,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,840,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,840,400	【税込:円】
	工期	平成30年7月13日 ~ 平成30年9月21日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場292	
100074		有限会社 玉置産業	
		代表取締役 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥2,630,000	落札
2	(有)歩産業	¥2,630,000	
3	(株)カリーヨウ	¥2,630,000	
4	(有)清舗装	¥2,630,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥2,630,000	
6	(株)大工安工務店	¥2,630,000	
7	(有)武内建設	¥2,630,000	
8	(有)タヨシ建設	¥2,630,000	
9	(株)田中広工務店	¥2,630,000	
10	佃造園(株)	¥2,630,000	
11	(株)中尾建設	¥2,630,000	
12	(有)南武産業	¥2,630,000	
13	(株)門田商店	¥2,630,000	
14	(株)ヤマト	¥2,630,000	
15	降貴建設	¥2,630,000	
16	(株)六映	¥2,630,000	
17	(有)アルファ産業		辞退
18	(株)植鶴造園		辞退
19	西弘商店		欠席
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		