

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180101		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立南小学校・市立南幼稚園ブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	<small>既設コンクリートブロック撤去工事 高さ約2.0m 延長約154m アルミサッシ新設工事 高さ約1.8m 延長約152m RC壁新設工事 高さ約1.8m 延長約1.2m 2ヶ所 その他付帯工事 一式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年8月9日		
当初	設計金額	¥9,914,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,866,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,866,800	【税込:円】
	工期	平成30年8月10日 ~ 平成30年11月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100071		貝塚市地藏堂206-1 株式会社 田中政組 代表取締役 田中 政治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組	¥8,210,000	落札
2	(有)歩産業	¥8,210,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥8,210,000	
4	コビキ建設	¥8,210,000	
5	(株)酒井工務店	¥8,210,000	
6	(有)タヨシ建設	¥8,210,000	
7	辻義設備工業(株)	¥8,210,000	
8	(有)南武産業	¥8,210,000	
9	ミヤビ工業	¥8,210,000	
10	(株)ヤマキ建設	¥8,210,000	
11	(株)ヤマト	¥8,210,000	
12	鷺森工務店	¥8,210,000	
13	市岡建設(株)	¥8,210,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		