

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180132		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子4号線配水管移設工事（仮管工事）（王子窪田第15工区）		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=180.0m、仮配水管布設工Φ100 L=175.6m、仮給水切替工 21件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年9月27日		
当初	設計金額	¥7,376,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,512,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,512,400	【税込:円】
	工期	平成30年9月28日 ~ 平成30年12月25日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100324		貝塚市森449-3 株式会社 後野設備 代表取締役 後野 伸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	¥6,030,000	落札
2	石原水道	¥6,030,000	
3	(有)エムズ	¥6,030,000	
4	(株)ウダ	¥6,030,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥6,030,000	
6	(有)岸上設備工業所	¥6,030,000	
7	(株)秀設	¥6,030,000	
8	生孝設備(株)	¥6,030,000	
9	生和設備工業(株)	¥6,030,000	
10	(有)西村水道	¥6,030,000	
11	阪南設備工業(株)	¥6,030,000	
12	福井設備	¥6,030,000	
13	松浪水道(株)	¥6,030,000	
14	(有)ウダ総合	¥6,030,000	
15	ウダ設備(株)	¥6,030,000	
16	福井電気設備(株)		無効
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		