

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180133		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	麻生中石才住宅線外2線配水管移設工事(仮管工事) (石才第15工区)		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	工事延長 L=145.0m、仮配水管布設工Φ75 L=144.9m、仮給水切替工 15件、給水切替工 2件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年9月27日		
当初	設計金額	¥4,125,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,639,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,639,600	【税込:円】
	工期	平成30年9月28日 ~ 平成30年12月7日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市西町16-11	
100322		有限会社 エムス [®]	
		代表取締役 大浦 亜矢	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス [®]	¥3,370,000	落札
2	石原水道	¥3,370,000	
3	(株)オクダ [®]	¥3,370,000	
4	(株)貝塚水道工業所	¥3,370,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥3,370,000	
6	(株)秀設	¥3,370,000	
7	生孝設備(株)	¥3,370,000	
8	生和設備工業(株)	¥3,370,000	
9	(有)西村水道	¥3,370,000	
10	阪南設備工業(株)	¥3,370,000	
11	福井設備	¥3,370,000	
12	福井電気設備(株)	¥3,370,000	
13	松浪水道(株)	¥3,370,000	
14	ミヅ設備(株)	¥3,370,000	
15	(有)オクダ総合	¥3,500,000	
16	(株)後野設備		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		