

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180135		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田11号線支線配水管移設工事(仮管工事)(半田第22工区)		
工事場所	貝塚市 半田一丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=85.0m、仮配水管布設工 PPφ50 L=84.1m、仮給水切替工 6件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年9月27日		
当初	設計金額	¥2,257,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,987,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,987,200	【税込:円】
	工期	平成30年9月28日 ~ 平成30年11月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥1,840,000	落札
2	生和設備工業(株)	¥1,840,000	
3	(有)西村水道	¥1,840,000	
4	阪南設備工業(株)	¥1,840,000	
5	辻設備(株)	¥1,840,000	
6	(株)ウツ	¥2,000,000	
7	(有)ウツ総合	¥2,000,000	
8	生孝設備(株)	¥2,070,000	
9	松浪水道(株)	¥2,090,000	
10	(株)貝塚水道工業所	¥2,250,000	
11	(有)エムズ		辞退
12	福井設備		辞退
13	福井電気設備(株)		辞退
14	(株)後野設備		辞退
15	(有)岸上設備工業所		無効
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		