

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180137		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	一の宮堤線配水管移設工事（仮管工事）（浦田窪田第18工区）		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	工事延長L=150.0m 仮配水管布設工φ75 L=147.70m 仮給水切替工8件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月11日		
当初	設計金額	¥3,412,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,002,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,002,400	【税込:円】
	工期	平成30年10月12日 ~ 平成30年12月25日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100417		貝塚市石才485-1 福井電気設備 株式会社 代表取締役 福井 幸助	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井電気設備(株)	¥2,780,000	落札
2	(株)オクダ	¥2,780,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥2,780,000	
4	阪南設備工業(株)	¥2,780,000	
5	松浪水道(株)	¥2,780,000	
6	(株)秀設	¥2,798,000	
7	(株)貝塚水道工業所	¥3,000,000	
8	生孝設備(株)		辞退
9	生和設備工業(株)		辞退
10	(有)西村水道		辞退
11	福井設備		辞退
12	(有)オクダ総合		辞退
13	オクダ設備(株)		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		