

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180138		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	チェリータウン住宅1号線配水管移設工事(仮管工事)(地藏堂堤第2第2工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂・堤 地内		
工事概要	工事延長 L=205.0m、仮配水管布設工 φ100・φ75 L=202.7m、仮給水切替工 41件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月11日		
当初	設計金額	¥5,583,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,968,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,968,000	【税込:円】
	工期	平成30年10月12日 ~ 平成30年12月21日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100321		貝塚市石才486-1 福井設備 代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥4,600,000	落札
2	(株)オクダ	¥4,600,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥4,600,000	
4	(株)秀設	¥4,600,000	
5	生孝設備(株)	¥4,600,000	
6	(有)西村水道	¥4,600,000	
7	阪南設備工業(株)	¥4,600,000	
8	福井電気設備(株)	¥4,600,000	
9	松浪水道(株)	¥4,600,000	
10	三井設備(株)	¥4,600,000	
11	生和設備工業(株)		辞退
12	(有)オクダ総合		辞退
13	(株)貝塚水道工業所		無効
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		