

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180141		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	清見水間線配水管布設替工事（仮管工事）		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=130.0m、仮配水管布設工 仮設管φ75 L=126.0m、仮給水管切替工 11件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月11日		
当初	設計金額	¥3,585,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,164,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,164,400	【税込:円】
	工期	平成30年10月12日 ~ 平成30年12月7日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤40-1	
100319		生孝設備 株式会社	
		代表取締役 生長 好一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	¥2,930,000	落札
2	(株)オクダ	¥2,930,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥2,930,000	
4	(株)秀設	¥2,930,000	
5	(有)西村水道	¥2,930,000	
6	阪南設備工業(株)	¥2,930,000	
7	福井電気設備(株)	¥2,930,000	
8	松浪水道(株)	¥2,930,000	
9	(株)貝塚水道工業所	¥3,000,000	
10	生和設備工業(株)		辞退
11	福井設備		辞退
12	(有)オクダ総合		辞退
13	オクダ設備(株)		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		