

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180145		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	木積3号線支線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	工事延長 L=160.0m 配管土工 L=156.0m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月11日		
当初	設計金額	¥2,959,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,613,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,613,600	【税込:円】
	工期	平成30年10月12日 ~ 平成31年1月11日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市窪田51	
100197		鷺森工務店	
		鷺森 重義	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	鷺森工務店	¥2,420,000	落札
2	(株)双葉産業	¥2,420,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥2,420,000	
4	坂口建設(株)	¥2,420,000	
5	阪口製作所	¥2,420,000	
6	千田建設(株)	¥2,420,000	
7	(株)田中造園	¥2,420,000	
8	光産業	¥2,420,000	
9	邦南建設	¥2,420,000	
10	大昇建設(株)	¥2,420,000	
11	矢倉工業	¥2,420,000	
12	かト興業	¥2,420,000	
13	辻慶清掃(株)	¥2,420,000	
14	佳産業	¥2,420,000	
15	(株)西貫社	¥2,420,000	
16	西原工業	¥2,420,000	
17	土肥設備	¥2,420,000	
18	(株)マルセン	¥2,420,000	
19	(株)幹工務店	¥2,420,000	
20	延生建設(株)		辞退
21	(株)アト		無効
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		