

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180155		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜西校線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 脇浜2丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150 L=9.6m DCIP(GX)φ100 L=169.5m DCIP(GX)φ75 L=3.6m 給水切替工 27件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月25日		
当初	設計金額	¥28,576,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥25,466,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥25,466,400	【税込:円】
	工期	平成30年10月26日 ~ 平成31年3月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20	
		株式会社 秀設	
		代表取締役 北野 秀樹	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)秀設	¥23,580,000	落札
2	(株)オクダ	¥23,580,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥23,580,000	
4	(株)コスモエンジニア	¥23,580,000	
5	ヨヘ産業(株)	¥23,580,000	
6	(有)ワタ総合	¥23,580,000	
7	松浪水道(株)	¥23,310,000	失格
8	(有)岸上設備工業所		無効
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		