

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180157		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅玄関扉及びノンスリップ改修工事		
工事場所	貝塚市 東 地内		
工事概要	9号棟22戸の玄関扉塗装替え 9・10号棟の階段ノンスリップ(244m)取替え		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年10月25日		
当初	設計金額	¥3,520,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,164,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,164,400	【税込:円】
	工期	平成30年10月26日 ~ 平成31年2月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100178		貝塚市石才608-1	
		P. TECH	
		代表者 片山 敏親	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	P. TECH	¥2,930,000	落札
2	(有)キヒロ建設	¥2,930,000	
3	阪口製作所	¥2,930,000	
4	(有)中筋建材店	¥2,930,000	
5	松本建設	¥2,930,000	
6	(株)鳳野建設	¥2,930,000	
7	光成運輸開発(株)	¥2,930,000	
8	辻慶清掃(株)	¥2,930,000	
9	(株)西貫社	¥2,930,000	
10	(有)マイ工業		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		