

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180159		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿池住宅1号線配水管移設工事（仮管工事）（三ツ松永寿第5工区）		
工事場所	貝塚市 地藏堂・三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=100.0m 仮配水管布設工 φ100 L=23.40m φ75 L=59.20m φ40 L=18.00m 仮給水切替工8件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月25日		
当初	設計金額	¥7,171,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,328,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,328,800	【税込:円】
	工期	平成30年10月26日 ~ 平成31年1月25日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100313		貝塚市堀3-11-10 株式会社 コスモエンジニア 代表取締役 東村 一夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)コスモエンジニア	¥5,860,000	落札
2	(株)オクダ	¥5,860,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥5,860,000	
4	松浪水道(株)	¥5,860,000	
5	ヨヘ産業(株)	¥5,860,000	
6	(有)オキ総合	¥5,860,000	
7	(有)岸上設備工業所		辞退
8	(株)秀設		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		