

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180206		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第二中学校運動場防球ネット改修工事		
工事場所	貝塚市 福田 地内		
工事概要	防球ネット張替 (H7.3m×L48.0m, H9.0m×L65.63m, H6.0m×L3.0m)、鋼管支柱撤去・新設3箇所、メッセンワイヤー取替 その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥6,620,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,929,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,929,200	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ~ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100197	貝塚市窪田51		
	鷺森工務店		
	鷺森 重義		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	鷺森工務店	¥5,490,000	落札
2	(有)タツ建設	¥5,490,000	
3	(株)東光	¥5,490,000	
4	(株)ヤマキ建設	¥5,490,000	
5	(株)ヤマト	¥5,490,000	
6	市岡建設(株)	¥5,490,000	
7	(有)歩産業		辞退
8	(有)南武産業		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		