

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180218		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	福田公園外2公園整備工事		
工事場所	貝塚市 福田・橋本・水間 地内		
工事概要	<small>①福田公園 施工延長1-34.00m 管布設工(Uφ200)L-25.4m ②壬子新田児童遊園 施工延長1-42.50m U字型側溝設置工(U240)L-32.0m ③水間公園 施工延長1-15.50m 防護柵設置工(H1200)L-15.5m</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年12月20日		
当初	設計金額	¥3,093,120	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,689,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,689,200	【税込:円】
	工期	平成30年12月21日 ~ 平成31年3月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市南町22-5	
100103		光産業	
		代表者 中尾 満彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光産業	¥2,490,000	落札
2	(有)キビロ建設	¥2,490,000	
3	坂口建設(株)	¥2,490,000	
4	阪口製作所	¥2,490,000	
5	(株)田中造園	¥2,490,000	
6	(株)ヒロテック	¥2,490,000	
7	(株)溝端工務店	¥2,490,000	
8	矢倉工業	¥2,490,000	
9	辻慶清掃(株)	¥2,490,000	
10	佳産業	¥2,490,000	
11	(株)西貫社	¥2,490,000	
12	(株)アート	¥2,490,000	
13	西原工業	¥2,490,000	
14	(株)仲昌	¥2,490,000	
15	(株)マルゼン	¥2,490,000	
16	(株)幹工務店	¥2,490,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		