

平成30年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-----------|
| 工事番号 | 180223 | | |
| 工事種別 | 建築一式工事 | 工事担当課 | 総務市民部 総務課 |
| 工事名 | 本庁舎屋上防水補修及び庇裏天井撤去等工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 畠中一丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 庇裏天井ケイ板及び木下地撤去・処分 L=98.0m 撤去庇裏小口開口部ケイ張り(下地含む) 40.0㎡ 屋上塩ビシート防水の部分補修及び防水浮き部分押え | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成31年1月10日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥3,855,600 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥3,434,400 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥3,434,400 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成31年1月11日 ~ 平成31年3月29日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市三ヶ山506-4 | |
| 100193 | | 矢倉工業 | |
| | | 代表者 矢倉 貴志 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 矢倉工業 | ¥3,180,000 | 落札 |
| 2 | 坂口建設(株) | ¥3,180,000 | |
| 3 | 降貴建設 | ¥3,180,000 | |
| 4 | (株)鳥野建設 | ¥3,180,000 | |
| 5 | 光成運輸開発(株) | ¥3,180,000 | |
| 6 | (株)西貫社 | ¥3,180,000 | |
| 7 | (株)幹工務店 | ¥3,180,000 | |
| 8 | 松本建設 | | 辞退 |
| 9 | (株)溝端工務店 | | 辞退 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |