

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180233		
工事種別	水道施設工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	名越千石荘線(千石橋)配水管塗替工事		
工事場所	貝塚市 名越 地内		
工事概要	工事延長 L=37.0m 配水管塗替工 CIPφ400 A=50.0㎡, フランジ継手補強工 φ400 2箇所, φ100 1箇所		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成30年12月20日		
当初	設計金額	¥4,384,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,980,880	【税込:円】
	工期	平成30年12月21日 ~ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 103842	大阪市住之江区平林南1-3-30		
	酒井工業 株式会社 大阪本社		
	本社長 池邊 清吉		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	酒井工業(株) 大阪本社	¥3,686,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 瑕疵の起因者を一元化でき、施工期間の短縮と工事費の縮減が図れるため。		