

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180251				
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市立葛城・東山小学校教室空調設備設置工事に伴う機械設備工事				
工事場所	貝塚市 木積・東山五丁目 地内				
工事概要	44教室に空調設備設置				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成31年3月5日				
当初	設計金額	¥80,578,800	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥72,511,200	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥76,140,000	【税込:円】		
	工期	平成31年3月6日 ~ 平成31年9月30日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	堺市北区金岡町2843-10				
	大泉・ニッサン建設工事共同企業体				
	代表取締役 西川 英俊				
(指名)業者名		入札(見積)金額	入札(見積)金額	入札(見積)金額	適用(備考)
		1回目(税抜:円)	2回目(税抜:円)	3回目(税抜:円)	
1	大泉・ニッサン建設工事共同企業体	70,500,000			落札
2	奥田商工(株)	70,900,000			
3	(株)貝塚水道工業所	71,730,000			
4	共進・幸伸建設工事共同企業体	73,300,000			
5	九櫻・ワキタ建設工事共同企業体	74,210,000			
6	向井組・西村水道建設工事共同企業体	80,800,000			
7	阪和・岸上建設工事共同企業体	辞退			辞退
8	杉原・生孝建設工事共同企業体	辞退			辞退
9	美和設備・岡本電気建設工事共同企業体	辞退			辞退
10	西村水道・エムズ建設工事共同企業体	辞退			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					