

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180271		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立津田認定こども園耐震補強改修及び増改築工事に伴う給排水衛生設備工事		
工事場所	貝塚市 津田南町 地内		
工事概要	給排水衛生設備、ガス設備、厨房器具設備、その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年3月14日		
当初	設計金額	¥34,192,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥30,769,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥30,769,200	【税込:円】
	工期	平成31年3月15日 ~ 平成32年6月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100316		貝塚市名越878 有限会社 ワキ総合 代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)ワキ総合	¥28,490,000	落札
2	(有)幸伸設備工業	¥28,490,000	
3	(株)秀設	¥28,490,000	
4	(株)田中政組	¥28,490,000	
5	辻義設備工業(株)	¥28,490,000	
6	阪南設備工業(株)	¥28,490,000	
7	(株)コスモエンジニア	¥28,490,000	
8	(株)ヤマト	¥28,490,000	
9	ミナ設備(株)	¥28,490,000	
10	(株)西貫社	¥28,490,000	
11	土肥設備	¥28,490,000	
12	(株)仲昌	¥28,490,000	
13	(有)西村水道	¥31,000,000	
14	アスマ電設工業(株)	¥31,660,000	
15	(有)エムス		辞退
16	(株)オクダ		辞退
17	奥田商工(株)		辞退
18	ミヤビ工業		無効
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		