

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180272		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立津田認定こども園耐震補強改修及び増改築工事に伴う空調設備工事		
工事場所	貝塚市 津田南町 地内		
工事概要	空気調和設備、換気設備、その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年3月14日		
当初	設計金額	¥29,138,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥26,222,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥26,222,400	【税込:円】
	工期	平成31年3月15日 ~ 平成32年6月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100313		貝塚市堀3-11-10 株式会社 コスモエンジニア 代表取締役 東村 一夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)コスモエンジニア	¥24,280,000	落札
2	アスマ電設工業(株)	¥24,280,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥24,280,000	
4	(株)秀設	¥24,280,000	
5	(株)田中政組	¥24,280,000	
6	辻義設備工業(株)	¥24,280,000	
7	(有)西村水道	¥24,280,000	
8	阪南設備工業(株)	¥24,280,000	
9	ミヤビ工業	¥24,280,000	
10	(株)ヤマト	¥24,280,000	
11	ミナ設備(株)	¥24,280,000	
12	(株)西貫社	¥24,280,000	
13	土肥設備	¥24,280,000	
14	(株)仲昌	¥24,280,000	
15	(有)エムス		辞退
16	岡本電気工業(株)		辞退
17	(株)オクダ		辞退
18	奥田商工(株)		辞退
19	(有)岸上設備工業所		辞退
20	(有)新川電工舎		辞退
21	福井設備		辞退
22	(有)ワタ総合		辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		