

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190024		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	チェリータウン住宅1号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(地蔵堂堤第2第2工区)		
工事場所	貝塚市 地蔵堂・堤 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m 配管土工 L=181.1m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成31年4月11日		
当初	設計金額	¥4,816,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,326,480	【税込:円】
	工期	平成31年4月12日 ~ 平成31年6月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100071		貝塚市地蔵堂206-1 株式会社 田中政組 代表取締役 田中 政治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組	¥4,006,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		