

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190025		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子沢処理分区第25工区に伴う配水管移設工事(仮管工事)		
工事場所	貝塚市 沢・浦田 地内		
工事概要	施工延長 L=114.40m 仮配水管布設工 φ75 L=94.10m 仮配水管布設工 φ100 L=20.30m 仮給水切替工 3件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥3,888,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,434,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,434,400	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 平成31年7月12日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市脇浜1-2-28	
100312		松浪水道 株式会社	
		代表取締役 松浪 政和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松浪水道(株)	¥3,180,000	落札
2	(有)エムズ	¥3,180,000	
3	(株)オクタ	¥3,180,000	
4	奥田商工(株)	¥3,180,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥3,180,000	
6	(有)岸上設備工業所	¥3,180,000	
7	(株)秀設	¥3,180,000	
8	生孝設備(株)	¥3,180,000	
9	生和設備工業(株)	¥3,180,000	
10	(有)西村水道	¥3,180,000	
11	阪南設備工業(株)	¥3,180,000	
12	福井設備	¥3,180,000	
13	エー産業(株)	¥3,180,000	
14	(有)オキ総合	¥3,180,000	
15	(株)後野設備	¥3,180,000	
16	オキ設備(株)	¥3,180,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		