

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190026		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道鳥羽水間線外1線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 名越・近木町 地内		
工事概要	<small> 施工延長 1=84.4m ①名越地内 7.57㎡舗装工(t=5cm)L=42.2m A=171.1㎡ ②近木町地内 7.57㎡舗装工(t=5cm)L=42.2m A=182.2㎡ </small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥1,909,440	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,663,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,663,200	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 平成31年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-12-1-317	
100202		協和組	
		代表者 植田 愛人	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	協和組	¥1,540,000	落札
2	岸造園	¥1,540,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥1,540,000	
4	コビキ建設	¥1,540,000	
5	坂口建設(株)	¥1,540,000	
6	(株)田中造園	¥1,540,000	
7	(有)庭匠	¥1,540,000	
8	光産業	¥1,540,000	
9	(有)南川造園	¥1,540,000	
10	矢倉工業	¥1,540,000	
11	鷺森工務店	¥1,540,000	
12	辻慶清掃(株)	¥1,540,000	
13	(株)関西総合管理	¥1,540,000	
14	佳産業	¥1,540,000	
15	(株)西貫社	¥1,540,000	
16	西原工業	¥1,540,000	
17	土肥設備	¥1,540,000	
18	(株)マルセン	¥1,540,000	
19	(株)仲昌		辞退
20	(株)幹工務店		辞退
21	(株)ヒロテック		無効
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		