

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190028		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市民図書館屋根改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中一丁目 地内		
工事概要	既設ルーフシート撤去工事 R階屋根改修工事164㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥11,739,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥10,540,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥10,540,800	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 平成31年9月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100093		貝塚市王子456 有限会社 南武産業 代表取締役 南 登志子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)南武産業	¥9,760,000	落札
2	コビキ建設	¥9,760,000	
3	(株)酒井工務店	¥9,760,000	
4	(株)田中政組	¥9,760,000	
5	辻義設備工業(株)	¥9,760,000	
6	(株)ヒロテック	¥9,760,000	
7	ミヤビ工業	¥9,760,000	
8	(株)ヤマキ建設	¥9,760,000	
9	(株)ヤマト	¥9,760,000	
10	鷺森工務店	¥9,760,000	
11	市岡建設(株)	¥9,760,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		