

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190029		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田11号線支線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(半田第22工区)		
工事場所	貝塚市 半田一丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=75.0m、配水管布設工 DCIP(GX)φ75 L=71.1m、給水切替工 6件、仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成31年4月11日		
当初	設計金額	¥4,590,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,040,280	【税込:円】
	工期	平成31年4月12日 ~ 平成31年6月21日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥3,741,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		