

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190039		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立中央小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	既存コンクリートブロック撤去工事(H=1.2m・1.8m, L=83.2m)フェンス設置工事(H=1.2m・1.5m, L=83.2m)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥6,497,280	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,745,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,745,600	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 平成31年9月13日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市水間200-1	
100041		コビキ建設	
		代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥5,320,000	落札
2	(株)田中政組	¥5,320,000	
3	(株)ヒロテック	¥5,320,000	
4	ミヤビ工業	¥5,320,000	
5	(株)ヤマキ建設	¥5,320,000	
6	(株)ヤマト	¥5,320,000	
7	市岡建設(株)	¥5,320,000	
8	(株)酒井工務店	¥6,000,000	
9	辻義設備工業(株)		辞退
10	(有)南武産業		辞退
11	鷺森工務店		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		