

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190043		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立西幼稚園ブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 脇浜二丁目 地内		
工事概要	既存コンクリートブロック撤去工事(H=1.0m・1.2m・1.6m L=127.5m) フェンス新設工事(メッシュフェンス H=1.5m・1.8m L=57.7m, 目かくしフェンス H=1.5m・1.8m L=69.8m) (追加工事)引込電柱の新設・電線の移設・既設引込電柱の撤去工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥8,672,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,765,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,765,200	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 令和元年9月13日	
変更	変更請負額	¥8,528,760	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市窪田51	
100197		鷺森工務店	
		鷺森 重義	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	鷺森工務店	¥7,190,000	落札
2	コビキ建設	¥7,190,000	
3	(株)酒井工務店	¥7,190,000	
4	(株)田中政組	¥7,190,000	
5	辻義設備工業(株)	¥7,190,000	
6	(株)ヒロテック	¥7,190,000	
7	ミヤビ工業	¥7,190,000	
8	(株)ヤマキ建設	¥7,190,000	
9	(株)ヤマト	¥7,190,000	
10	市岡建設(株)	¥7,190,000	
11	(有)南武産業		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設引込電柱が倒壊するおそれがあることが判明し、引込電柱の新設・電線の移設・既設引込電柱の撤去工事を行う必要が生じたため		