

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190068		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿池住宅1号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(三ツ松永寿第5工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂・三ツ松 地内		
工事概要	<small>工事延長 L=50.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150 L=6.6m 、DCIP(GX)φ100 L=41.8m 給水切替工 6件 、仮設管撤去工 1式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年5月16日		
当初	設計金額	¥6,404,400	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,651,640	【税込:円】
	工期	令和元年5月17日 ～ 令和元年8月20日	
変更	変更請負額	¥5,441,040	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-11-10 株式会社 コスモエンジニア 代表取締役 東村 一夫	
100313			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)コスモエンジニア	¥5,233,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配水管布設位置の変更に伴う延長減及び給水切替件数減		