

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190078		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子4号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第15工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=170.0m、配管土工 L=167.1m、附帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年5月16日		
当初	設計金額	¥5,821,200	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,118,120	【税込:円】
	工期	令和元年5月17日 ~ 令和元年7月17日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3 株式会社 中尾建設 代表取締役 中尾 隆文	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	¥4,739,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		