

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190135		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	麻生中石才住宅線外2線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(石才第15工区)		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	工事延長 L=135.0m, 配水管布設工DCIP(GX) φ75 L=125.1m, PP φ50 L=8.5m, 給水切替工 15件, 仮管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年7月25日		
当初	設計金額	¥7,279,200	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,421,680	【税込:円】
	工期	令和元年7月26日 ~ 令和元年9月20日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100322		貝塚市西町16-11	
		有限会社 エムス	
		代表取締役 大浦 亜矢	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス	¥5,946,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		