

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190152			
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課	
工事名	四拡道3号線配水管移設工事(本移設)(地藏堂堤第3第2工区)			
工事場所	貝塚市 堤 地内			
工事概要	工事延長 L=20.0m、配水管移設工 DCIP(GX) φ100 L=19.0m、給水切替工 1件、附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和元年9月12日			
当初	設計金額	¥6,996,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥6,127,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥6,127,000	【税込:円】	
	工期	令和元年9月13日 ~ 令和元年11月22日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札(契約)業者		貝塚市西町16-11		
		有限会社 エムス <sup>®</sup>		
100322		代表取締役 大浦 亜矢		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(有)エムス <sup>®</sup>	¥5,570,000	落札	
2	石原水道	¥5,570,000		
3	(株)オクダ <sup>®</sup>	¥5,570,000		
4	奥田商工(株)	¥5,570,000		
5	(株)貝塚水道工業所	¥5,570,000		
6	(株)秀設	¥5,570,000		
7	生孝設備(株)	¥5,570,000		
8	阪南設備工業(株)	¥5,570,000		
9	松浪水道(株)	¥5,570,000		
10	(株)コスモエンジニア	¥5,570,000		
11	ヨヘー産業(株)	¥5,570,000		
12	(有)ワタ総合	¥5,570,000		
13	(株)後野設備	¥5,570,000		
14	(有)西村水道		辞退	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	抽選により落札者決定 消費税10%			