

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190179		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その1)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 中・西町 地内		
工事概要	<small>工事延長 L=145.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=(129.5)131.5m, DCIP(GX)φ75mm L=(5.0)5.5m 給水切替工 9件 仮設管設置撤去工 1式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月24日		
当初	設計金額	¥13,156,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,583,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,583,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月25日 ~ 令和2年2月21日	
変更	変更請負額	¥12,037,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-14-6 阪南設備工業 株式会社 代表取締役 藤本 操一	
100310			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	阪南設備工業(株)	¥10,530,000	落札
2	石原水道	¥10,530,000	
3	奥田商工(株)	¥10,530,000	
4	(株)秀設	¥10,530,000	
5	(有)西村水道	¥10,530,000	
6	福井設備	¥10,530,000	
7	福井電気設備(株)	¥10,530,000	
8	松浪水道(株)	¥10,530,000	
9	(有)オクダ総合	¥10,530,000	
10	(株)後野設備	¥10,530,000	
11	(株)オクダ		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)150mm管路断水器を1箇所追加したため。		