

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190184		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	工事延長 L=165.0m、配水管布設工 DCIP(GX) φ100mm L=162.0m、給水切替工 16件、仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月24日		
当初	設計金額	¥14,553,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,826,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,826,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月25日 ~ 令和2年2月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100177		貝塚市澤1282	
		株式会社 ㍿㍿	
		代表取締役 奥田 孝子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)㍿㍿	¥11,660,000	落札
2	石原水道	¥11,660,000	
3	奥田商工(株)	¥11,660,000	
4	(株)秀設	¥11,660,000	
5	(有)西村水道	¥11,660,000	
6	阪南設備工業(株)	¥11,660,000	
7	福井設備	¥11,660,000	
8	福井電気設備(株)	¥11,660,000	
9	松浪水道(株)	¥11,660,000	
10	(有)㍿㍿総合	¥11,660,000	
11	(株)後野設備	¥11,660,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		