

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190190				
工事種別	タイル・れんが・ブロック工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市立斎場火葬炉改修工事				
工事場所	貝塚市 橋本 地内				
工事概要	主燃焼炉耐火物改修1箇所、主燃焼炉セラミック取替2箇所、棺台車耐火物取替3台、断熱扉昇降装置取替1台、機器点検調整1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和元年11月27日				
当初	設計金額	¥4,631,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥4,147,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥4,620,000	【税込:円】		
	工期	令和元年11月28日 ~ 令和2年3月13日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	岸和田市土生滝町961-6				
	富士機械工業(株)				
	代表取締役 原 峰也				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	富士機械工業(株)	4,200,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					