

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190196		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その2)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 鳥羽 地内		
工事概要	<small>工事延長 L=165.0m                  配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=(136.0)137.5m, DCIP(GX)φ75mm L=(22.0)18.5m                  給水切替工 (10)8件                  仮設管設置撤去工 1式                  附帯工 1式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年11月7日		
当初	設計金額	¥24,926,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥22,066,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥22,066,000	【税込:円】
	工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月6日	
変更	変更請負額	¥20,741,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才96-21	
100320		石原水道	
		石原 勝幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥20,060,000	落札
2	(有)西村水道	¥20,060,000	
3	福井設備	¥20,060,000	
4	福井電気設備(株)	¥20,060,000	
5	(株)後野設備	¥20,060,000	
6	(有)ワタ総合	¥20,060,000	
7	奥田商工(株)		辞退
8	松浪水道(株)		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)φ200mmの配管部分をφ150mmの配管に変更、及び近接工事条件緩和に伴う保安要員の減員のため。		