

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200021		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立木島小学校ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀撤去工事 (L=46.2m H=1400mm, L=37.6m H=1200mm, L=30.7m H=1000mm, L=8.6m H=1200mm) 目隠しﾌﾞﾛｯｸ新設工事(L=83.8m H=1800mm, L=39.3m H=1500mm)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年4月23日		
当初	設計金額	¥15,282,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,695,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,695,000	【税込:円】
	工期	令和2年4月24日 ～ 令和2年9月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100121		貝塚市木積2245 株式会社 ヤマキ建設 代表取締役 久保川 岩夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマキ建設	¥12,450,000	落札
2	(有)歩産業	¥12,450,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥12,450,000	
4	ｺﾋﾞｷ建設	¥12,450,000	
5	(株)酒井工務店	¥12,450,000	
6	阪口製作所	¥12,450,000	
7	大一建設(株)	¥12,450,000	
8	辻義設備工業(株)	¥12,450,000	
9	(株)東光	¥12,450,000	
10	(有)南武産業	¥12,450,000	
11	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥12,450,000	
12	(株)ヤマト	¥12,450,000	
13	降貴建設	¥12,450,000	
14	(株)六映	¥12,450,000	
15	辻慶清掃(株)	¥12,450,000	
16	(株)仲昌	¥12,450,000	
17	市岡建設(株)		欠席
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		